



Universidad de Guanajuato
Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios
Unidad de Infraestructura y Conservación/Departamento de Administración de la
Construcción
Acta de Junta Aclaratoria

Procedimiento: Licitación simplificada número **UG/RE/LS-002/2022**

Descripción de la obra: **“Adecuaciones del Área 2 CIME (Centro para la Integración de la Multimodalidad Educativa), Nueva Zona UG, Sede Silao”**

Ubicación: **“Calle Raúl Bailleres Oriente #200 Zona Centro, C.P. 36100, Silao, Gto.”**

En la ciudad de **Guanajuato, Gto.**, siendo las **12:00** horas del día **18 de abril de 2022** se reunieron en las instalaciones que ocupa la Sala de juntas del Departamento de Administración de la Construcción, ubicada en colonia Noria Alta sin número, la persona servidora pública comisionada para este acto mediante oficio **UIC/DAC/485-2022** del 07 de abril de 2022, suscrito por el Ing. Eric Michelini Rodríguez, así como los representantes de las áreas técnicas de proyectos y ejecución de las obras, adscritos a la Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios, así como el representante del Órgano Interno de Control de la Universidad y de la Oficina de la Abogada General, cuyos nombres cargos y firmas aparecen al calce de la presente acta, a efecto de llevar a cabo la **Junta Aclaratoria** dentro del procedimiento de Licitación Simplificada No. **UG/RE/LS-002/2022**, convocada para la adjudicación de la obra **“Adecuaciones del Área 2 CIME (Centro para la Integración de la Multimodalidad Educativa), Nueva Zona UG, Sede Silao”**, siendo este el último momento para realizar modificaciones a los términos y condiciones de las bases de la licitación, por lo que se procede a dar respuesta a las preguntas formuladas por los licitadores. En uso de la palabra, el comisionado para atender el presente acto, en los términos señalados en el oficio **UIC/DAC/485-2022** del 07 de abril de 2022, suscrito por el Ing. Eric Michelini Rodríguez, informa que el presente acto se realiza de conformidad con lo establecido en los *artículos 54, penúltimo párrafo y 57 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y artículo 102 de su Reglamento.*

A continuación, se procede a pasar lista de asistencia de las personas servidoras públicas que nos acompañan:

Nombre	Cargo	Correo electrónico
Ing. Alejandro Alfonso Pinedo López	Coordinador de Costos	apinedo@ugto.mx

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Página 1 | 7

Sede Noria Alta S/N
Guanajuato, Gto., México; C.P.: 36050
Teléfonos: (473) 732 00 06, 732 57 51, 732 84 61 y 732 19 31, ext. 8280; Fax: ext. 8212

www.ugto.mx

lucia Fernanda.



Universidad de Guanajuato
Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios
Unidad de Infraestructura y Conservación/Departamento de Administración de la
Construcción

Lic. María del Socorro Ávila Herrera.	Coordinador de Licitaciones.	marila@ugto.mx
Arq. María Reneé Hernández Álvarez del Castillo	Supervisor de Obra	rene-avarez@ugto.mx
Lic. Diana Karina Aguilar Navarro	Representante de la Oficina del Abogado General	dk.aguilar@ugto.mx
Ing. Luis Carlos Vázquez Granados	Representante del Órgano Interno de Control	lcvazquez@ugto.mx
Arq. Plinio Manuel Martínez Tafolla Hernández	Proyectista y/o Departamento de Proyectos	manuel.martinez@ugto.mx
Arq. Lucía Fernanda García Mares Lucía Fernanda	Proyectista y/o Departamento de Proyectos	lf.garcia@ugto.mx

A continuación, procede a pasar lista de presentes, encontrándose los representantes de los licitantes siguientes:

Nombre del licitador	Nombre del representante
Paxtle Construcciones, S.A. de C.V.	Ing. Víctor Manuel Aguilar Torres
Jorge Ivo Martínez Plaza	Ing. José Guadalupe Ramírez Ortiz



Universidad de Guanajuato
Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios
Unidad de Infraestructura y Conservación/Departamento de Administración de la
Construcción

José Alberto Zavala Chávez	José Alberto Zavala Chávez
----------------------------	----------------------------

En seguida, se hacen las siguientes precisiones:

1. Es de vital importancia que se adopten responsablemente las medidas que garanticen las condiciones para evitar la propagación del Coronavirus SARS-Cov2 (COVID-19), exhortamos a la empresa ganadora a aplicar los "Lineamientos de control sanitario en la Ejecución de Obra Pública de la Universidad de Guanajuato ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
2. El contratista adjudicado, derivado de este procedimiento, deberá proveer la energía eléctrica y el agua necesaria para la ejecución de la obra; por lo cual los licitantes participantes en el presente procedimiento deberán considerarlo en los Análisis de Precios Unitarios; las casacas y equipo de seguridad para sus trabajadores dentro de la obra deberán considerarlo en la Integración de las Cuadrillas de Mano de Obra bajo el rubro de equipo de seguridad y los baños portátiles necesarios y el señalamiento preventivo deberán considerarlo rubro de indirectos.
3. Las empresas licitantes deberán considerar en la elaboración de su propuesta todos los acarreos necesarios dentro y fuera de la obra, a cualquier nivel y a cualquier estación, tanto del suministro de materiales como para el retiro de sobrantes.
4. De acuerdo con lo señalado en el artículo 67 del Reglamento, el costo directo de materiales incluye el control de calidad para su determinación, por lo que no deberán ser considerados dentro de los costos indirectos ni reflejarse en la tarjeta de precios unitarios.
5. Las empresas deberán considerar dentro de sus costos indirectos, la generación de los planos "AS BUILT" de obra, mismos que serán proporcionados por partida concluida y anexados en una carpeta, en formato digital "DWG" e impresos en tamaño doble carta debidamente firmados por el representante legal de la empresa y por su representante técnico o especialista de cada rubro indicando su cédula profesional. La supervisión de la obra validará el contenido y actualización de estos con referencia a las variaciones o modificaciones efectuadas al proyecto original. Esta carpeta se entregará previo a la presentación del finiquito de los trabajos y formará parte del cierre administrativo de la obra.
6. Se informa que durante el desarrollo de la obra se operará monitoreo constante del avance físico real efectivo respecto al calendario de avance presentado, de manera que, en su caso se aplicarán requerimientos y sanciones que resulten atinentes.

Wais Fernando



Universidad de Guanajuato
Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios
Unidad de Infraestructura y Conservación/Departamento de Administración de la
Construcción

7. En la caseta de campo se requiere servicio de telefonía celular e internet, siendo obligatorio el empleo de este medio cuando menos del Residente de la obra, éste será el instrumento de comunicación más pronto y efectivo con la Supervisión de la Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios, el cual deberá incluirse en factor de indirectos.
8. El proponente deberá de considerar los factores meteorológicos que pudieran influir durante la ejecución de la obra (periodo de ejecución de mayo a septiembre), al formular su proposición como, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construcción, etc., ya que no se aceptará reclamación del contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposición aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos.
9. Así mismo deberán considerar los señalamientos y dispositivos de seguridad necesarios durante el desarrollo de la obra, por lo que se deberá considerar y desglosar un porcentaje de sus indirectos dentro de su propuesta para el suministro y colocación del señalamiento de protección de obra que se requiera, con el fin de dar seguridad a los usuarios y al propio personal de la empresa, además deberá considerar la reposición de inmediato de elementos que se dañen o se pierdan durante la ejecución de los trabajos imputables a la empresa.

Acto continuo se da respuesta a las preguntas formuladas en el presente acto, por los licitantes presentes:

Licitante:	Paxtle Construcciones, S.A. de C.V.
Pregunta:	
	1.- Se realizará un escrito por parte del licitante haciendo constar que no se encuentra en los listados del SAT de EFOS y EDOS o es necesario otro requisito?
Respuesta:	Es suficiente con presentar el escrito bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en esos supuestos.
Pregunta:	
	2.- En el Anexo T-6, carta emitida por el fabricante del cableado en donde certifique al licitante. Actualmente CONDUMEX no tiene certificaciones y no se cuenta con ellos, solo con el certificado del cable, ¿es suficiente?
Respuesta:	En esta licitación los incisos I, J y K del anexo T-6 no aplican.
Pregunta:	
	3.- En los conceptos IEC-72, IEC-75 e IEC-80, no tienen unidades, se obvia que son piezas, ¿es esto correcto?
Respuesta:	

[Handwritten signature]
Lucia Ferrnada



Universidad de Guanajuato
Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios
Unidad de Infraestructura y Conservación/Departamento de Administración de la
Construcción

En los conceptos IEC-72, IEC-75 e IEC-80 la unidad correcta es piezas.	
Pregunta:	
4.- El plano de instalación eléctrica tiene un error en la referencia de objetos en el archivo DWG por lo que no se aprecia correctamente el paso de las instalaciones.	
Respuesta:	
Para el plano de instalación eléctrica se deberá de recargar la referencia ubicada en la carpeta 00.REFERENCIAS	
Licitante:	José Alberto Zavala Chávez
Pregunta:	
5.- En el archivo de catálogo de conceptos viene una pestaña con nombre "conceptos por definir, ¿esos se tienen que presupuestar también?	
Respuesta:	
Esta pestaña del catálogo de conceptos no deberá considerarse en la presupuestación.	
Pregunta:	
6.- El concepto A.2.07 ¿la unidad es correcta? ¿es m2 o m3?	
Respuesta:	
El concepto A.2.07 la unidad correcta es m2	

Enseguida se informa que la presente es la única Junta de Aclaraciones dentro del presente procedimiento de contratación. **Recomendaciones:** para el acto de presentación y apertura de proposiciones se cerrarán las puertas de la Sala de juntas del Departamento de Administración de la Construcción el día **26 de abril** del año en curso a las **11:00 horas** de acuerdo con la zona horaria del centro de México, independientemente de que se encuentren todos los integrantes del presidium. Por lo tanto, se les sugiere a los licitantes presentarse con la debida anticipación para llevar a cabo el registro correspondiente. Para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación, firman el presente documento las personas que intervinieron en el acto siendo las 12:45 horas del día de su inicio.

Por la Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios:

Ing. Alejandro Alfonso Pinedo López

Coordinador de Costos.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Página 5 | 7

Sede Noria Alta S/N
Guanajuato, Gto., México; C.P.: 36050
Teléfonos: (473) 732 00 06, 732 57 51, 732 84 61 y 732 19 31, ext. 8280; Fax: ext. 8212

www.ugto.mx

Lucia Fernandez




Universidad de Guanajuato
Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios
Unidad de Infraestructura y Conservación/Departamento de Administración de la
Construcción


Lic. María del Socorro Ávila Herrera.

Coordinador de Licitaciones.


Arq. María Reneé Hernández Álvarez del
Castillo

Supervisor de Obra


Arq. Plinio Manuel Martínez Tafolla
Hernández

Supervisor de Proyectos

Lucía Fernanda
Arq. Lucía Fernanda García Mares

Supervisor de Proyectos

Por la Oficina de la Abogada General de la Universidad:


Lic. Diana Karina Aguilar Navarro

En representación de la Oficina de la Abogada
General de la Universidad.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS ^{Página 6 | 7}

Sede Noria Alta S/N
Guanajuato, Gto., México; C.P.: 36050
Teléfonos: (473) 732 00 06, 732 57 51, 732 84 61 y 732 19 31, ext. 8280; Fax: ext. 8212

www.ugto.mx



Universidad de Guanajuato
Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios
Unidad de Infraestructura y Conservación/Departamento de Administración de la
Construcción

Por el Órgano Interno de Control de la Universidad:

Ing. Luis Carlos Vázquez Granados

En representación del Órgano Interno de Control
de Universidad.

Por los Licitantes:

Ing. Víctor Manuel Aguilar Torres

Paxtle Construcciones, S.A. de C.V.

Ing. José Guadalupe Ramírez Ortiz

Jorge Ivo Martínez Plaza

Arq. José Alberto Zavala Chávez

José Alberto Zavala Chávez

Luisa Fernanda