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UNIVERSIDAD DE
GUAEBQUATO

.de'Guanajuato
Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios
Unidad de Infraestructura y Conservacion/Departamento de Administracién de la
Construccion
Acta de la Junta de Aclaraciones

En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 11:00 horas del dia 07 de julio de 2023 se
reunieron en las instalaciones que ocupa la Sala de juntas del Departamento de
Administracion de la Construccion, ubicada en colonia Noria Alta sin numero, el Ing.
Alejandro Alfonso Pinedo Lépez comisionado para este acto mediante oficio 050/2023 DISU
del 30 de marzo de 2023, suscrito por el Mtro. Eloy Juarez Sandoval, asi como los
representantes de las areas técnicas de proyectos y ejecucion de las obras, adscritos a la
Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios, cuyos nombres cargos y firmas
aparecen al calce de la presente acta, a efecto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones
dentro del procedimiento de Licitacién Simplificada No. UG/RE/LS-011/2023, convocada para
la adjudicacion de la obra “Construccion del Centro de Informacion, Médulo 1, Sede San
Carlos, Campus Leén de la Universidad de Guanajuato (Segunda Etapa)”, siendo este el
ultimo momento para realizar modificaciones a los términos y condiciones de las bases de la
licitacion, por lo que se procede a dar respuesta a las preguntas formuladas por los
licitadores. En uso de la palabra, el Ing. Alejandro Alfonso Pinedo Lopez comisionado para
este acto, informa que el presente acto se realiza de conformidad con lo establecido en los
articulos 54, fraccion V' y pendltimo péarrafo , 57, fraccion Ill de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 102 y
103, primer péarrafo del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; asi como el articulo 24 de los
Lineamientos de Operacién para la Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma de
la Universidad De Guanajuato.

A continuacion, se procede a pasar lista de asistencia de las personas servidoras publicas que
nos acompanan:

Correo electrénico

Ing. Alejandro Alfonso Pinedo | Coordinador de Costos aplnedo@ugto mx
Lopez '

C.P. Alma Elisa Gonzalez Vega | Asistente de Coordinacion | alma.gonzalez@ugto.mx
de Licitaciones

Arqg. Ana Betsabé Estrada | Supervisor de Obra ab.estradaarechar@ugto.mx
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Arg. Jesls Ricardo Gallo | Supervisor de Proyectos Jr.gallo@ugto.mx
Garcia

A continuacion, procede a pasar lista de presentes, encontrandose los representantes de los
licitantes siguientes:

Nombre del licitador Nombre del representante

Morav Construcciones del Bajio, S.A. de C.V. Jonathan Saeed Morales Ramirez

Dorosa Construcciones del Bajio, S.A. de C.V. Ricardo Dominguez Gonzalez
José Jesus Navarro Fonseca José Jesus Navarro Fonseca
Luis Ricardo Bustos Jaime Luis Ricardo Bustos Jaime

Enseguida, la Convocante hace las siguientes precisiones:

1. Respecto a los diversos equipos del presupuesto de la obra, se sefiala que éstos
deberan incluir las pruebas necesarias para su puesta en marcha, la capacitacion al
personal que realizara la operacion y en su caso en mantenimiento de los mismos, asi
como la entrega a la Universidad de Guanajuato de los manuales de operacion,
conservacion y mantenimiento en idioma espafiol y las pélizas de garantia, las cuales,
deberan emitirse a favor de la Universidad de Guanajuato; los manuales y poélizas
referidos, deberan entregarse a la Universidad, previo-al finiquito de los trabajos y
recepcion de la obra.

En la recepcion de los trabajos, el contratista adjudicado debera eniregar a la
Universidad de Guanajuato, un reporte de los equipos instalados en la obra que
incluya los siguientes datos: nombre, marca, modelo, numero de serie, costo unitario y
fotografia del bien.
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Se precisa que todo lo anterior, debera considerarse en la integracién de los precios
unitarios de cada equipo, ya que no se autorizaran cargos adicionales por ello.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 67 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, el costo directo de materiales incluye el control de calidad para su
determinacion, por lo que no deberan ser considerados dentro de los costos
indirectos.

Los licitadores deberan considerar dentro de sus costos indirectos, la generacion de
los planos “AS BUILT" de obra, mismos que seran proporcionados por partida
concluida y anexados en una carpeta, en formato digital “DWG” e impresos en tamano
doble carta debidamente firmados por el representante legal de la empresa y por su
representante técnico o especialista de cada rubro indicando su cédula profesional. La
supervision de la obra validara el contenido y actualizacién de estos con referencia a
las variaciones o modificaciones efectuadas al proyecto original. Esta carpeta se
entregara previo a la presentacion del finiquito de los trabajos y formara parte del
cierre administrativo de la obra.

Se informa que, durante la ejecucion de la obra, la supervisién operara el monitoreo
constante del avance fisico real efectivo, respecto del calendario propuesto por el
licitador adjudicado; de manera que, en caso de retraso, se aplicaran requerimientos y
sanciones que resulten atinentes.

Los licitadores deberan considerar en la formulacién de su propuesta, los factores
meteoroldgicos que pudieran influir en la ejecucioén de la obra, ya que no se aceptara
ampliaciéon en tiempo por baja eficiencia, tiempos inactivos, etc., aduciendo el
desconocimiento de las condiciones en que se realizaran los trabajos.

Se informa que los licitadores deberan considerar en su propuesta, las precisiones
sefialadas en los puntos 1 y 2 del “Acta de Visita al Sitio de los Trabajos” de la
presente licitacion, asi como las aclaraciones y respuestas realizadas en la presente
acta; lo anterior, conforme a lo establecido en el articulo 54, pentltimo parrafo de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Una vez precisado lo anterior, el Ing. Alejandro Alfonso Pinedo Lépez, persona
comisionada para atender la presente junta de aclaraciones, comienza a dar respuesta a la

preguntas formuladas por los licitadores, en el orden que se recibieron.
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1. Mediante correo electrénico, recibido a las cuentas de correo electrénico institucional
sefaladas en la visita al sitio de los trabajos, se realizaron las siguientes preguntas: |

de'Guanajuato

Licitador: [José Jeslis Navarro Fonseca

Pregunta 1: Aclarar en el concepto ESTM-1-05 respecto a Trabe a base de perfil comercial
rectangular 152.4 x 152.4 x 1.9 mm acero ASTM A500°B (OR IMCA PTR comercial), al
respecto se solicita ficha técnica y se confirme el perfil. .
Respuesta: El perfil a utilizar sera 152.4x152.4x4.7mm (6”x6”x3/16”) de acero ASTM A500B. ‘

Pregunta 2: En visita a sitio se indic6é que se cancelaba un concepto, ratificar si se trata del

MURO VIVA BOARD, si no es el caso sefialar, y el mismo ¢debera ser eliminado del catalogo

o se cotiza en ceros?

Respuesta: Este concepto se cancela y en este acto se hara entrega de un CD con el nuevo

catalogo y la actualizacién de planos de acabados.

Licitador: | Morav Construcciones del Bajio, S.A. de C.V. |

Pregunta 3: Hay dos conceptos con la clave C-MB-17 y descripcion distinta, ;se cambiaria la
|

clave de alguno?

Respuesta: El concepto con clave C-MB-17 que describe basurero de pedal metalico grande
se cancela. En este acto se hace entrega de CD con catalogo actualizado.

Pregunta 4: Existe una fila oculta no.153 con concepto de limpieza general, ;se hace caso
omiso a este y se elimina?

Respuesta: Se cancela la fila oculta. En este acto se hace entrega de CD con catalogo |
actualizado. |
Pregunta 5: Hay dos conceptos con la clave ESTM-3-15 y descripcién distinta, ;se cambiaria '
la clave de alguno? '
Respuesta: Los conceptos tienen claves similares, pero no son iguales, uno es ESTM-3-15
suministro y colocacién de columna y el concepto con clave ESTM-3+15 es la colocacion de
la columna a base de perfiles anteriormente desmontado.

Enseguida se informa que la presente es la Unica Junta de Aclaraciones dentro del presente
procedimiento de Licitacion Simplificada. Recomendaciones: para el acto de presentacion y
apertura de proposiciones se cerraran las puertas de la Sala dé juntas del Departamento de
Administracion de la Construccion el dia 13 de julio del afio en curso a las 13:00 horas de
acuerdo con la zona horaria del centro de México, dia y hora sefialada para dicho acto. Por lo
tanto, se les sugiere a los licitantes presentarse con la debida anticipacién para llevar a cabo el
registro correspondiente. Para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son
inherentes, a continuacion, firman el presente documento las personas que intervinieron en el
acto siendo las 11:45 horas del dia de su inicio.
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Ing. Alej rcﬁ.\fonfé Pinedp Lopez Coordinador de Costos.
I( l o (001190 | |
C.P.Alma Iigg Gon(z)a)c(a% Vega Asistente de Coordinacion de Licitaciones
Q |
|
% |
Arg. Ana Bets '&|Estrada Arechar Supervisor de Obra

Arg. Jesus Rica Gglo Garcia Supervisor de Proyectos

Por el Organo Interno de Control de la Universidad:

Ing. Luis Carlos Vazquez Granados En representacion del Organo Interno de Control
de Universidad.

Por los Licitantes:

Morav Construcciones del Bajio, S.A. de C.V.
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Ricardo Dominguez Gonzalez : cGiones del Bajio, S.A. de C.V.

José Jesus Navarro Fonseca

Luis Ricardo Bustos Jaime
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