



Universidad de Guanajuato
Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria
Unidad de Infraestructura y Conservación / Departamento de Administración de la
Construcción

Acta de Visita al Sitio de los Trabajos

En la ciudad de **Guanajuato, Gto.**, de conformidad con lo establecido en los *artículos 54 fracción IV y penúltimo párrafo, 57, fracción II, 61, fracción I y 70, fracción I de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 102 y 103, primer párrafo del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; así como el artículo 24 de los Lineamientos de Operación para la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma de la Universidad de Guanajuato*, siendo las **09:00 horas** del día **18 de junio del 2026** estando reunidos en la **Sede Noria Alta en Noria Alta S/N; C.P. 36050; Guanajuato, Gto.**, con el objeto de proceder a la visita al sitio de los trabajos del proceso de Licitación Simplificada No. **UG/RE/LS-002/2026**, convocada para la adjudicación de la obra **“Programa de Mantenimiento de Infraestructura Educativa de la Universidad de Guanajuato”**, cabe señalar que en las bases del presente procedimiento se precisó como obligatoria la presente visita, la misma se realiza a efecto de que los licitadores conozcan el sitio de los trabajos, haciendo énfasis en la importancia de conocer las condiciones físicas, climatológicas y grado de complejidad que implica su ejecución.

Se informa que de conformidad al artículo 24 de los Lineamientos de Operación para la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma de la Universidad De Guanajuato, la **Arq. Ana Betsabe Estrada Arechar** adscrito al Departamento de Administración de la Construcción de la Unidad de Infraestructura y Conservación, fue comisionado para presidir este acto por el Jefe de Administración de la Construcción, , según oficio UIC/DAC/0373-2026, de fecha 12 de junio de 2026 y en tal calidad procede a pasar lista de asistencia de las personas servidoras públicas que nos acompañan:

Nombre	Cargo	Firma
1 Arq. Ana B. Estrada Arechar.	Supervisor de Obra del Departamento de Administración de la Construcción	
2 Arq. Plinio Martínez Tapella	Supervisor de Proyectos del Departamento de Proyectos y Obras Estratégicas	

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 - Top signature:
 - Middle signature:
 - Below middle: OPS
 - Bottom signature: Abigail Gonzalez

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue stamp and several signatures.

www.ugto.mx



www.ugto.mx

Nombre	Cargo	Firma
3 Arq. Ana Sofia Camena Garcia	Representante del Órgano Interno de Control	
4	Representante de la Oficina de la Abogacía General	
5 ING. JESUS RICARDO JANTES BARRON	SUPERVISOR DE OBRA DE MANTENIMIENTO	
6 Arq. Carlos Abraham Alvarez Vera	COORDINADOR DE SUPERVISION	

A continuación, se da lectura al registro de los licitadores quienes asisten al presente acto, el cual se adjunta a la presente y forma parte integral de la misma.

La Arq. Ana Betsabe Estrada Arechar comisionada para atender el presente acto, da la bienvenida a los asistentes, presenta a los servidores públicos de la convocante que nos acompañan y destaca el objetivo general del evento, que es conocer el sitio de los trabajos donde se ejecutará la obra: “Programa de Mantenimiento de Infraestructura Educativa de la Universidad de Guanajuato”; asimismo, resalta que las dudas que surjan en el desarrollo de la visita podrán ser aclaradas en este acto, o bien, en la junta de aclaraciones a celebrarse el **22 de junio de 2026**, acorde a lo establecido a las bases de la presente licitación simplificada.

Enseguida, se realizan las siguientes precisiones para los licitadores:

1. El plazo de ejecución de la obra, comprende el periodo del **27 de julio de 2026 al 01 de diciembre de 2026**, que corresponde a la ejecución total, incluyendo la elaboración de los trabajos del presupuesto, realizar pruebas, configuración y puesta en marcha de equipos, así como capacitaciones; por lo anterior, los licitadores deberán prever en sus propuestas y programas de obra, el tiempo necesario para contar con los servicios básicos de agua, luz, sanitarios móviles, telefonía e internet y no sólo lo referente a los conceptos del presupuesto de la obra.
2. Respecto a la integración de los costos indirectos de campo, se indica a los licitantes que deberán contemplar, lo siguiente:
 - Proveer la energía eléctrica, por lo que deberá emplear en su caso generadores eléctricos, considerando lo necesario para cubrir todas las actividades dentro del periodo de ejecución de la obra.

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 OMB
 OR3
 Abigail González

Handwritten note: O3

Handwritten signature: Escobar

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]



- Proveer del agua necesaria para la ejecución de la obra y en su caso almacenarla; por lo cual, deberá considerarlo en la integración de sus costos.
- Proveer de sanitarios móviles para el personal operativo.
- Proveer de casacas y equipo de seguridad para sus trabajadores dentro de la obra, por lo que deberán considerarlo en la Integración de las Cuadrillas de Mano de Obra, bajo el rubro de equipo de seguridad.
- Las empresas licitantes deberán considerar en la elaboración de su propuesta, todos los acarrees necesarios dentro y fuera de la obra, a cualquier nivel y a cualquier estación, tanto del suministro de materiales como para el retiro de sobrantes.
- Considerar en la caseta de campo, servicio de telefonía celular e internet, siendo obligatorio el empleo de este medio cuando menos del Residente de la obra, ya que éste será el instrumento de comunicación más pronto y efectivo con la Supervisión de la Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria
- Considerar tapias para delimitar y en su caso obstruir la visibilidad de los trabajos, así como señalamientos y dispositivos de seguridad necesarios durante el desarrollo de la obra, los cuales deberán permanecer durante todo el proceso de ejecución; por lo que se deberá integrar y desglosar un porcentaje de sus indirectos dentro de la propuesta, con la finalidad de dar seguridad a los usuarios y al propio personal de la empresa; además deberá considerar la reposición inmediata de elementos que se dañen o se pierdan durante la ejecución de los trabajos.

3. Por último, se señala que cualquier duda o aclaración que surja, en lo inmediato posterior a la presente visita, se harán llegar vía correo electrónico a más tardar el **19 de junio** a la cuenta institucional mavila@ugto.mx, las cuales serán resueltas en la junta de aclaraciones que se realizará el **22 de junio de 2026**, a las **11:00** horas en las instalaciones que ocupa la Sala de juntas del Departamento de Administración de la Construcción de la Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria, en la Sede Noria Alta, planta alta, de la ciudad de Guanajuato, Gto.

A continuación, realiza el recorrido al sitio de la obra y se explica de manera detallada los trabajos a desarrollar; lo anterior, con la finalidad de que los licitadores tengan pleno conocimiento de las condiciones especiales y particulares del lugar donde se ejecutarán los trabajos de la obra de mérito en las instalaciones de la **Sede Noria Alta en Noria Alta S/N; C.P. 36050; Guanajuato, Gto.**

Una vez realizado el recorrido, la **Arq. Ana Betsabe Estrada Arechar** comisionado para presidir el presente acto, pregunta a los licitadores si tienen dudas o comentarios respecto a lo explicado y al sitio de los trabajos, ya que, en el desarrollo de la obra, la Universidad de Guanajuato, no aceptará reclamación alguna o solicitud de ampliación al periodo de ejecución por parte del contratista, aduciendo el desconocimiento de las condiciones del lugar donde se ejecutarán los trabajos, teniendo los siguientes:

[Firma manuscrita]

*ORZ
Abigail
González*

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Arq. Ana Betsabe Estrada Arechar

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

www.ugto.mx



Sin comentarios por parte de los licitantes.

(Se recomienda anotar las dudas y/o comentarios que realicen los licitadores respecto de lo explicado y del sitio de los trabajos).

No habiendo nada más que agregar, se da por concluida la visita al sitio de los trabajos en las instalaciones de la **Sede Noria Alta en Noria Alta S/N; C.P. 36050; Guanajuato, Gto.**, siendo las 10:21 horas del día de su inicio.

Se les informa que procede la visita a las instalaciones de la **Sede San Matías**, en la cual deberán estar presentes a las **10:30 hrs.** horas en **Panorámica San Matías s/n, San Javier, 36020; Guanajuato, Gto.**

Siendo las 10:42 horas se realiza el recorrido al sitio de la obra y explica de manera detallada los trabajos a desarrollar; lo anterior, con la finalidad de que los licitadores tengan pleno conocimiento de las condiciones especiales y particulares del lugar donde se ejecutarán los trabajos de la obra de mérito en las instalaciones de la **Sede San Matías Panorámica San Matías s/n, San Javier, 36020 Guanajuato, Gto.**

Una vez realizado el recorrido, la **Arq. Ana Betsabe Estrada Arechar** comisionada para presidir el presente acto, pregunta a los licitadores si tienen dudas o comentarios respecto a lo explicado y al sitio de los trabajos, ya que, en el desarrollo de la obra, la Universidad de Guanajuato, no aceptará reclamación alguna o solicitud de ampliación al periodo de ejecución por parte del contratista, aduciendo el desconocimiento de las condiciones del lugar donde se ejecutarán los trabajos, teniendo los siguientes:

Sin comentarios por parte de los licitantes.

(Se recomienda anotar las dudas y/o comentarios que realicen los licitadores respecto de lo explicado y del sitio de los trabajos).

No habiendo nada más que agregar, se da por concluida la visita al sitio de los trabajos en las instalaciones de la **Sede San Matías Panorámica San Matías s/n, San Javier, 36020 Guanajuato, Gto**, siendo las _____ horas del día de su inicio.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0123
[Handwritten signature]

Abogado González
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

93

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

www.ugto.mx



No habiendo nada más que agregar, se da por concluida la presente visita a los sitios de los trabajos, siendo las 11:17 horas del día de su inicio, firmando en el listado, en el registro adjunto y al margen de la presente, de conformidad todos los que en ella intervienen.

www.ugto.mx

Attagail Gonzalez?

Ch3

OR3



18 de junio de 2026

Proceso de Licitación Simplificada No. UG/RE/LS-002/2026 relativo a la contratación de la obra: "Programa de Mantenimiento de Infraestructura Educativa de la Universidad de Guanajuato".

Registro de asistentes a la visita al sitio de los trabajos

Nombre de la empresa	Nombre del representante	Documento con el que se identifica	Firma
1 ARQ. ADOLFO ZAUBA ARRENDADO	ARQ. ADOLFO ZAUBA ARRENDADO	INE 2892231605	
2 CONSTRUCTORA HERNANDEZ PARRA	Eustavo Hdez Parra	INE	
3 CONSTRUCCION Y VALUACION COBEBA S.A. DE C.V.	ING. FRANCISCO JAVIER COYTE NOXOJA	INE	
4 ORZ	Jose Ramon Rodriguez	INE	
5 CECILIO ANIÑAS RODRIGUEZ	Cecilio Anias Rodriguez	INE	
6 Moray Construcciones del Bajío S de CV	Jonathan Saed Hualde Romero	INE	
7 PROYECTOR CONSTRUCCION SA. DE CV	ARQ. MARIO ALBEREN MIRANDA ORTIZ	INE	
8 Gonzalez y Gonzalez Arquitectura e Ingeniería SA de CV	Arq. Abigail Gonzalez Romero	INE	Abigail González.