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Acta de Visita al Sitio de los Trabajos

En la ciudad de Celaya, Gto., de conformidad con lo establecido en los articulos 54 fraccién
IV'y pendltimo parrafo, 57, fraccién Il, 61, fraccién | y 70, fraccion | de Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 102 y
103, primer parrafo del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; asi como el articulo 24 de los
Lineamientos de Operacién para la Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma de
la Universidad de Guanajuato, siendo las 10:00 horas del dia 23 de junio del 2026 estando
reunidos en la Sede Juan Pablo Il en Av. Ing. Javier Barros Sierra #201 esq. Av. Baja
California; Ejido Santa Maria del Refugio; Celaya, Gto.; C.P. 38141, con el objeto de
proceder a la visita al sitio de los trabajos del proceso de L|C|ta0|on Simplificada No.
UG/RE/LS-003/2026, convocada para la adjudicacion de la obra “Programa Institucional
de eficiencia energética de la Universidad de Guanajuato”, cabe sefialar que en las
bases del presente procedimiento se precis6 como obligatoria la presente visita, la misma se
realiza a efecto de que los licitadores conozcan el sitio de los trabajos, haciendo énfasis en la
importancia de conocer las condiciones fisicas, climatolégicas y grado de complejidad que
implica su ejecucion.

Se informa que de conformidad al articulo 24 de los Lineamientos de Operacién para la Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma de la Universidad De Guanajuato, el Ing.
Luis Felipe Jiménez Frias adscrito al Departamento de Administracion de la Construccién
de la Unidad de Infraestructura y Conservacion, fue comisionado para presidir este acto por
el Jefe de Administracion de la Construccion, , segun oficio UIC/DAC/0381A-2026, de fecha
17 de junio de 2026 y en tal calidad procede a pasar lista de asistencia de las personas
servidoras publicas que nos acompanan:
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A continuacion, se da lectura al registro de los licitadores quienes asisten al presente acto, el
cual se adjunta a la presente y forma parte integral de la misma.

El Ing. Luis Felipe Jiménez Frias comisionada para atender el presente acto, da la
bienvenida a los asistentes, presenta a los servidores publicos de la convocante que nos
acompanan y destaca el objetivo general del evento, que es conocer el sitio de los trabajos
donde se ejecutara la obra: “Programa Institucional de eficiencia energética de la
Universidad de Guanajuato”; asimismo, resalta que las dudas que surjan en el desarrollo
de la visita podran ser aclaradas en este acto, o bien, en la junta de aclaraciones a

celebrarse el 25 de junio de 2026, acorde a lo establecido a las bases de la presente
licitacion simplificada.
Enseguida, se realizan las siguientes precisiones para los licitadores:
1. El plazo de ejecucién de la obra, comprende el periodo del 27 de julio de 2026 al 01 d
diciembre de 2026, que corresponde a la ejecucion total, incluyendo la elaboracién

los trabajos del presupuesto, realizar pruebas, configuraciéon y puesta en marcha d

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SUSTENTABILIDAD UNIVERSITARIA /
Sede Noria Alta S/N; C.P. 36050; Guanajuato, Gto. - I Teléfono: 473 732 00 06
extension 8280




www.ugto.mx

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

equipos, asi como capacitaciones; por lo anterior, los licitadores deberan prever en sus
propuestas y programas de obra, el tiempo necesario para contar con los servicios
basicos de agua, luz, sanitarios moviles, telefonia e internet y no soélo lo referente a los
conceptos del presupuesto de la obra.

2. Respecto a la integracién de los costos indirectos de campo, se indica a los licitantes
que deberan contemplar, lo siguiente:

o Proveer la energia eléctrica, por lo que debera emplear en su caso generadores
eléctricos, considerando lo necesario para cubrir todas las actividades dentro del
periodo de ejecucién de la obra.

o Proveer del agua necesaria para la ejecucién de la obra y en su caso
almacenarla; por lo cual, debera considerarlo en la integraciéon de sus costos.

o Proveer de sanitarios méviles para el personal operativo.

o Proveer de casacas y equipo de seguridad para sus trabajadores dentro de la

obra, por lo que deberan considerarlo en la Integracién de las Cuadrillas de Mano de
Obra, bajo el rubro de equipo de seguridad.

o Las empresas licitantes deberan considerar en la elaboracion de su propuesta,
todos los acarreos necesarios dentro y fuera de la obra, a cualquier nivel y a
cualquier estacion, tanto del suministro de materiales como para el retiro de
sobrantes.

o Considerar en la caseta de campo, servicio de telefonia celular e internet, siendo
obligatorio el empleo de este medio cuando menos del Residente de la obra, ya que
éste serd el instrumento de comunicacién mas pronto y efectivo con la Supervision
de la Direccion de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria

° Considerar tapiales para delimitar y en su caso obstruir la visibilidad de los
trabajos, asi como sefalamientos y dispositivos de seguridad necesarios durante el
desarrollo de la obra, los cuales deberan permanecer durante todo el proceso de
ejecucion; por lo que se debera integrar y desglosar un porcentaje de sus indirectos
dentro de la propuesta, con la finalidad de dar seguridad a los usuarios y al propio
personal de la empresa; ademas debera considerar la reposicion inmediata de
elementos que se dafien o se pierdan durante la ejecucioén de los trabajos.

3. Por ultimo, se sefala que cualquier duda o aclaracién que surja, en lo inmediato posterior
a la presente visita, se haran llegar via correo electrénico a mas tardar el 24 de junio ala
cuenta institucional mavila@ugto.mx, las cuales seran resueltas en la junta de
aclaraciones que se realizara el 25 de junio de 2026, a las 11:00 horas en las instalaciones
que ocupa la Sala de juntas del Departamento de Administracién de la Construccion de la
Direccion de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria, en la Sede Noria Alta, planta

alta, de la ciudad de Guanajuato, Gto. - @ 0
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A continuacion, realiza el recorrido al sitio de la obra y se explica de manera detallada los
trabajos a desarrollar; lo anterior, con la finalidad de que los licitadores tengan pleno
conocimiento de las condiciones especiales y particulares del lugar donde se ejecutaran los
trabajos de la obra de mérito en las instalaciones de la Sede Juan Pablo Il en Av. Ing. Javier
Barros Sierra #201 esq. Av. Baja California; Ejido Santa Maria del Refugio; Celaya,
Gto.; C.P. 38141.

Una vez realizado el recorrido, el Ing. Luis Felipe Jiménez Frias comisionado para presidir el
presente acto, pregunta a los licitadores si tienen dudas o comentarios respecto a lo explicado

y al sitio de los trabajos, ya que, en el desarrollo de la obra, la Universidad de Guanajuato, no §
aceptara reclamacion alguna o solicitud de ampliacién al periodo de ejecucion por parte del
contratista, aduciendo el desconocimiento de las condiciones del lugar donde se ejecutaran los
trabajos, teniendo los siguientes:
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(Se recomienda anotar las dudas y/o comentarios que realicen los licitadores respecto de lo explicado y del sitio de los trabajos). ?"
No habiendo nada mas que agregar, se da por concluida la presente visita a los sitios de los

trabajos, siendo las |0*4} horas del dia de su inicio, firmando en el listado, en el registro ?
adjunto y al margen de la presente, de conformidad todos los que en ella intervienen.
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