



Universidad de Guanajuato
Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria
Unidad de Infraestructura y Conservación / Departamento de Administración de la Construcción

Acta de Visita al Sitio de los Trabajos

En la ciudad de **Celaya, Gto.**, de conformidad con lo establecido en los *artículos 54 fracción IV y penúltimo párrafo, 57, fracción II, 61, fracción I y 70, fracción I de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 102 y 103, primer párrafo del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; así como el artículo 24 de los Lineamientos de Operación para la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma de la Universidad de Guanajuato*, siendo las **10:00 horas del día 14 de julio del 2026** estando reunidos en la **Sede San Juan Pablo II en Av. Ing. Javier Barros Sierra #201 esq. Av. Baja California; Ejido Santa María del Refugio; Celaya, Gto.; C.P. 38110**, con el objeto de proceder a la visita al sitio de los trabajos del proceso de Licitación Simplificada No. **UG/RE/LS-004/2026**, convocada para la adjudicación de la obra "**Construcción del Edificio B de la Sede Juan Pablo II, del Campus Celaya-Salvatierra. (Segunda Etapa)**", cabe señalar que en las bases del presente procedimiento se precisó como obligatoria la presente visita, la misma se realiza a efecto de que los licitadores conozcan el sitio de los trabajos, haciendo énfasis en la importancia de conocer las condiciones físicas, climatológicas y grado de complejidad que implica su ejecución.

Se informa que de conformidad al artículo 24 de los Lineamientos de Operación para la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma de la Universidad De Guanajuato, la **Arq. Susan del Carmen Almaguer Busso** adscrita al Departamento de Administración de la Construcción de la Unidad de Infraestructura y Conservación, fue comisionada para presidir este acto por el Jefe de Administración de la Construcción, , según oficio UIC/DAC/424-2026, de fecha 09 de julio de 2026 y en tal calidad procede a pasar lista de asistencia de las personas servidoras públicas que nos acompañan:

Nombre	Cargo	Firma
1 <i>Susan del Carmen Almaguer Busso</i>	Supervisor de Obra del Departamento de Administración de la Construcción	<i>Susan Almaguer Busso</i>
2 <i>Hazylde García Galván</i>	Supervisor de Proyectos del Departamento de Proyectos y Obras Estratégicas	<i>H. García Galván</i>

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SUSTENTABILIDAD UNIVERSITARIA

Sede Noria Alta S/N; C.P. 36030; Guanajuato, Gto.

Teléfono: 473-732 00 06
extensión 8280



Nombre	Cargo	Firma
3	Supervisor de Proyectos del Departamento de Proyectos y Obras Estratégicas	
4 Arq. Ana Sofía Camacho García	Representante del Órgano Interno de Control	
5	Representante de la Oficina de la Abogacía General	
6 Arq. Juan Iván Gómez Cabrera	Representante del Órgano Interno de Control	
7 ARO. BEATRIZ RAZCEL HERMOSILLO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS ESTRATÉGICAS	
8		

A continuación, se da lectura al registro de los licitadores quienes asisten al presente acto, el cual se adjunta a la presente y forma parte integral de la misma.

La Arq. Susan del Carmen Almaguer Busso comisionada para atender el presente acto, da la bienvenida a los asistentes, presenta a los servidores públicos de la convocante que nos acompañan y destaca el objetivo general del evento, que es conocer el sitio de los trabajos donde se ejecutará la obra: **"Construcción del Edificio B de la Sede Juan Pablo II, del Campus Celaya-Salvatierra. (Segunda Etapa)";** asimismo, resalta que las dudas que surjan en el desarrollo de la visita podrán ser aclaradas en este acto, o bien, en la junta de aclaraciones a celebrarse el **15 de julio de 2026**, acorde a lo establecido a las bases de la presente licitación simplificada.

Enseguida, se realizan las siguientes precisiones para los licitadores:

1. El plazo de ejecución de la obra, comprende el periodo del **24 de agosto de 2026 al 31 de diciembre de 2026**, que corresponde a la ejecución total, incluyendo la elaboración de los trabajos del presupuesto, realizar pruebas, configuración y puesta en marcha de equipos, así como capacitaciones; por lo anterior, los licitadores deberán prever en sus propuestas y programas de obra, el tiempo necesario para contar con los servicios básicos de agua, luz, sanitarios móviles, telefonía e internet y no sólo lo referente a los conceptos del presupuesto de la obra.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SUSTENTABILIDAD UNIVERSITARIA

Sede Noria Alta S/N; C.P. 36050; Guanajuato, Gto.

Teléfono: 473 732 00 06
extensión 8280

C. Susan del Carmen Almaguer Busso



2. Respecto a la integración de los costos indirectos de campo, se indica a los licitantes que deberán contemplar, lo siguiente:

- Proveer la energía eléctrica, por lo que deberá emplear en su caso generadores eléctricos, considerando lo necesario para cubrir todas las actividades dentro del periodo de ejecución de la obra.
- Proveer del agua necesaria para la ejecución de la obra y en su caso almacenarla; por lo cual, deberá considerarlo en la integración de sus costos.
- Proveer de sanitarios móviles para el personal operativo.
- Proveer de casacas y equipo de seguridad para sus trabajadores dentro de la obra, por lo que deberán considerarlo en la Integración de las Cuadrillas de Mano de Obra, bajo el rubro de equipo de seguridad.
- Las empresas licitantes deberán considerar en la elaboración de su propuesta, todos los acarreo necesarios dentro y fuera de la obra, a cualquier nivel y a cualquier estación, tanto del suministro de materiales como para el retiro de sobrantes.
- Considerar en la caseta de campo, servicio de telefonía celular e internet, siendo obligatorio el empleo de este medio cuando menos del Residente de la obra, ya que éste será el instrumento de comunicación más pronto y efectivo con la Supervisión de la Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria
- Considerar tapiales para delimitar y en su caso obstruir la visibilidad de los trabajos, así como señalamientos y dispositivos de seguridad necesarios durante el desarrollo de la obra, los cuales deberán permanecer durante todo el proceso de ejecución; por lo que se deberá integrar y desglosar un porcentaje de sus indirectos dentro de la propuesta, con la finalidad de dar seguridad a los usuarios y al propio personal de la empresa; además deberá considerar la reposición inmediata de elementos que se dañen o se pierdan durante la ejecución de los trabajos.

3. Por último, se señala que cualquier duda o aclaración que surja, en lo inmediato posterior a la presente visita, se harán llegar vía correo electrónico a más tardar el **14 de julio** a la cuenta institucional mavila@ugto.mx, las cuales serán resueltas en la junta de aclaraciones que se realizará el **15 de julio de 2026**, a las **11:00** horas en las instalaciones que ocupa la Sala de juntas del Departamento de Administración de la Construcción de la Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria, en la Sede Noria Alta, planta alta, de la ciudad de Guanajuato, Gto.

A continuación, realiza el recorrido al sitio de la obra y se explica de manera detallada los trabajos a desarrollar; lo anterior, con la finalidad de que los licitadores tengan pleno conocimiento de las condiciones especiales y particulares del lugar donde se ejecutarán los trabajos de la obra de mérito en las instalaciones de la **Sede Juan Pablo II en Av. Ing. Javier Barros Sierra #201 esq. Av. Baja California; Ejido Santa María del Refugio; Celaya, Gto.; C.P. 38110.**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SUSTENTABILIDAD UNIVERSITARIA

Sede Noria Alta S/N; C.P. 36050; Guanajuato, Gto.

Teléfono: 473 732 00 06
extensión 8280

Susan Alvarado R.



Una vez realizado el recorrido, la Arq. Susan del Carmen Almaguer Busso comisionado para presidir el presente acto, pregunta a los licitadores si tienen dudas o comentarios respecto a lo explicado y al sitio de los trabajos, ya que, en el desarrollo de la obra, la Universidad de Guanajuato, no aceptará reclamación alguna o solicitud de ampliación al periodo de ejecución por parte del contratista, aduciendo el desconocimiento de las condiciones del lugar donde se ejecutarán los trabajos, teniendo los siguientes:

Sin comentarios

(Se recomienda anotar las dudas y/o comentarios que realicen los licitadores respecto de lo explicado y del sitio de los trabajos).

No habiendo nada más que agregar, se da por concluida la presente visita a los sitios de los trabajos, siendo las 10:43 horas del día de su inicio, firmando en el listado, en el registro adjunto y al margen de la presente, de conformidad todos los que en ella intervienen.

Diego González Aguado
CONSTRUCTORA EDO

Daniel Aguilera
Arq. Juan Carlos Galván

Luis Martín Guzmán A
Monumentos Industriales
de la Construcción

Francisco Javier Cordero
CONSTRUCCION Y VALUACION COBEBA

Haydee García
Ing. Alfredo Ramírez Jaime
Edificadora Alba

José Manuel Márquez
Albino
Alberto José
Villafuerte Villegas

Arq. Juan Iván Gómez Cabrita
Órgano Interno de Control

Jorge Luis Castro García

Arq. BEATRIZ
RANGEL
HERNÁNDEZ

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SUSTENTABILIDAD UNIVERSITARIA

Sede Noria Alta S/N; C.P. 36050; Guanajuato, Gto.

Teléfono: 473 732 00 06
extensión 8280

Susan Almaguer Busso Arq. Ana Sofía Camacho García
Supervisor de Obra Órgano Intermedio de Control

DP, OE