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Universidad de Guanajuato
Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios
Unidad de Infraestructura y Conservacién / Departamento de Administracion de la
Construccién
Acta de Visita al Sitio de los Trabajos

En la ciudad de Guanajuato, Gto., de conformidad con lo establecido en los articulos 54
fraccion IV y penditimo pérrafo, 57, fraccién Il, 61, fraccion Iy 70, fraccion | de Ley de Obra
Puablica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; 102 y 103, primer pérrafo del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; asi como el
articulo 24 de los Lineamientos de Operacién para la Obra Ptblica y Servicios Relacionados
con la Misma de la Universidad de Guanajuato, siendo las 10:00 horas del dia 01 de junio
del 2023 estando reunidos en la Sede Marfil del Campus Guanajuato cita en
Fraccionamiento 1; Col. El Establo S/N; C.P. 36250; Guanajuato, Gto., con el objeto de
proceder a la visita al sitio de los trabajos del proceso de Licitacién Simplificada No.
UG/RE/LS-006/2023, convocada para la adjudicacién de la obra “Construccion de la
Granja Solar de la Division de Ciencias Econémico Administrativas, Sede Marfil del
Campus Guanajuato (Primera Etapa)”, en el que se sefiald6 como obligatoria la presente
visita, la misma se realiza a efecto de que los licitadores conozcan el sitio de los trabajos,
haciendo énfasis en la importancia de conocer las condiciones fisicas, climatolégicas y grado
de complejidad que implica su ejecucion.

Por la Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios el Ing. Luis Felipe Jiménez
Frias adscrito al Departamento de Administracién de la Construccion, personal comisionado
para este acto por el Ing. Eric Michelini Rodriguez, segun oficio UIC/DAC/0552-2023, de
fecha 26 de mayo de 2023 y en tal calidad procede a pasar lista de asistencia de las
personas servidoras plblicas que nos acompanan:
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A continuacion, se da lectura al registro de los licitadores quienes asisten al presente acto, el
cual se adjunta a la presente y forma parte integral de la misma.
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El Ing. Luis Felipe Jiménez Frias, comisionado para atender el presente acto, destaca el

objetivo general del evento, que es conocer el sitio de los trabajos donde se ejecutara la obra:

“Construccién de la Granja Solar de la Division de Ciencias Econémico
dministrativas, Sede Marfil del Campus Guanajuato (Primera Etapa)”.
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A continuacién, la persona comisionada por el Departamento de Proyectos y Obras
Estratégicas de la Unidad de Infraestructura y Conservacion realiza el recorrido al sitio de la
obra y explica de manera detallada los trabajos a desarrollar; lo anterior, con la finalidad de que
los licitadores tengan pleno conocimiento de las condiciones especiales y particulares del lugar
donde se ejecutaran los trabajos de la obra de merito.

Una vez realizado el recorrido, el Ing. Luis Felipe Jiménez Frias, comisionado para atender
el presente acto, pregunta a los licitadores si tienen dudas o comentarios respecto a lo
explicado y al sitio de los trabajos, ya que, en el desarrollo de la obra, la Universidad de
Guanajuato, no aceptara reclamacion alguna o solicitud de ampliacién al periodo de ejecucion
por parte del contratista, aduciendo el desconocimiento de las condiciones del lugar donde se

ejecutaran los trabajos, teniendo los siguientes:
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(Se recomienda anotar las dudas ylo comentarios que realicen los licitadores respecto de lo explicado y del sitio de los trabajos).

Enseguida, se realizan las siguientes precisiones para los licitadores:
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1. El plazo de ejecucion de la obra, comprende el periodo del 10 de julio al 31 de octubre

de 2023, que corresponde a la ejecucion total, incluyendo la elaboracién de los trabajos

‘ / del presupuesto, realizar pruebas, configuracion y puesta en marcha de equipos, asi
/\ como capacitaciones; por lo anterior, los licitadores deberan prever en sus propuestas y
2

programas de obra, el tiempo necesario para contar con los servicios basicos de agua,
luz, sanitarios moviles, telefonia e internet y no sélo lo referente a los conceptos del
presupuesto de la obra. ( _

Respecto a la integracion de los costos indirectos de campo, se indica a los licitantes
que deberan contemplar, 1o siguiente:

Proveer la energia eléctrica, por lo que debera emplear en su caso generadores
= eléctricos, considerando lo necesario para cubrir todas las actividades dentro del
periodo de ejecucion de la obra. (ﬁ//
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o Proveer del agua necesaria para la ejecucion de la obra y en su caso
almacenarla; por lo cual, debera considerarlo en la integracion de sus costos.

Proveer de sanitarios méviles para el personal operativo.

Proveer de casacas y equipo de seguridad para sus trabajadores dentro de la
obra, por lo que deberan considerarlo en la Integracion de las Cuadrillas de Mano de

Obra, bajo el rubro de equipo de seguridad.

° Las empresas licitantes deberan considerar en la elaboracion de su propuesta,

todos los acarreos necesarios dentro y fuera de la obra, a cualquier n

ivel y a

cualquier estacion, tanto del suministro de materiales como para el retiro de

sobrantes.

o Considerar en la caseta de campo, servicio de telefonia celular e internet, siendo
obligatorio el empleo de este medio cuando menos del Residente de la obra, ya que
éste sera el instrumento de comunicacién mas pronto y efectivo con la Supervision

de la Direccién de Infraestructura y Servicios Universitarios.

o Considerar tapiales para delimitar y en su caso obstruir la visibilidad de los
trabajos, asi como sefialamientos y dispositivos de seguridad necesarios durante
desarrollo de la obra, los cuales deberan permanecer durante todo el proceso d
ejecucion; por lo que se debera integrary desglosar un porcentaje de sus indirecto

dentro de la propuesta, con la finalidad de dar seguridad a los usuarios y al propio
personal de la empresa, ademas debera considerar la reposicion inmediata de

elementos que se dafien o se pierdan durante la ejecucion de los trabajos.

3. Por ultimo, se sefiala que cualquier duda o aclaracion que surja, en lo inmediato posterior
a la presente visita, se haran llegar via correo electronico a las cuentas institucionales

If.jimenez@ugto.mx, francisco.gomez@ugto.mx, y mavila@ugto.mx; las cuales seran

resueltas en la junta de aclaraciones que se realizara el 01 de junio de 2023, a las 11:00
horas en las instalaciones que ocupa la Sala de juntas del Departamento de Administracion
de la Construccion de la Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios, en la Sede

Noria Alta, planta alta, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

No habiendo nada mas que agregar, se da por concluida la presente visita al siti

o de los

trabajos, siendo las (©:95 horas del dia de su inicio, firmando al calce de conformidad

todos los que en ella intervienen.
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