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Universidad.
Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios
Unidad de Infraestructura y Conservacion/Departamento de Administracion de la
Construccion
Acta de la Junta de Aclaraciones

En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 13:00 horas del dia 06 de julio de 2023 se

reunieron en las instalaciones que ocupa la Sala de juntas del Departamento de

Administracién de la Construccién, ubicada en colonia Noria Alta sin numero, el Ing.

Alejandro Alfonso Pinedo Loépez comisionado para este acto mediante oficio 050/2023 DISU

del 30 de marzo de 2023, suscrito por el Mtro. Eloy Juarez Sandoval, asi como los

representantes de las areas técnicas de proyectos y ejecucion de las obras, adscritos a la
~ Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios, cuyos nombres cargos y firmas
aparecen al calce de la presente acta, a efecto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones
dentro del procedimiento de Licitacion Simplificada No. UG/RE/LS-010/2023, convocada para
la adjudicacién de la obra “Construccion de la Granja solar de la Division de Ciencias
Econémico Administrativas, Sede Marfil del Campus Guanajuato (Primera Etapa)”,
siendo este el Ultimo momento para realizar modificaciones a los términos y condiciones de
las bases de la licitacion, por lo que se procede a dar respuesta a las preguntas formuladas
por los licitadores. En uso de la palabra, el Ing. Alejandro Alfonso Pinedo Lopez comisionado
para este acto, informa que el presente acto se realiza de conformidad con lo establecido en
los articulos 54, fraccion V y pentltimo parrafo , 57, fraccion Il de la Ley de Obra Pdblica y
Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 102 y
103, primer parrafo del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; asi como el articulo 24 de los
Lineamientos de Operacion para la Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma de
la Universidad De Guanajuato.

A continuacion, se procede a pasar lista de asistencia de las personas servidoras publicas que
nos acompanan:

Nombre

~ Cargo  Correo electronico

Ig. Alejandro Alfonso Pinedo | Coordinador de Costos B apinedo@ugt.mx
Lopez

C.P. Alma Elisa Gonzélez Vega | Asistente de Coordinacion | alma.gonzalez@ugto.mx
de Licitaciones

Ing. Francisco Gomez | Supervisor de Proyectos francisco.gomez@ugto.mx /
Rodriguez r //
- . FALC\ |
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Ing. Pablo Sanchez Razo Coordinador de | p.sanchez@ugto.mx

Electricidad

A continuacion, procede a pasar lista de presentes, encontrandose los representantes de los
licitantes siguientes:

Adolfo Zavala Arredondo

Nombre del licitador Nombre del representante

‘Adolfo Zavala Arredondo

Lysma Construcciones, S.A. de C.V.

Octavio Manuel Moreno Alba

Proyectos, Construccion, S.A. de C.V.

Arq. Javier Meléndez Mundo

Enseguida, la Convocante hace las siguientes precisiones:

1.

Respecto a los diversos equipos del presupuesto de la obra, se sefiala que éstos
deberan incluir las pruebas necesarias para su puesta en marcha, la capacitacion al
personal que realizara la operacion y en su caso en mantenimiento de los mismos, asi
como la entrega a la Universidad de Guanajuato de los manuales de operacion,
conservacién y mantenimiento en idioma espanol y las poélizas de garantia, las cuales,
deberan emitirse a favor de la Universidad de Guanajuato; los manuales y polizas
referidos, deberan entregarse a la Universidad, previo al finiquito de los trabajos y
recepcion de la obra.

En la recepcion de los trabajos, el contratista adjudicado deberd entregar a la
Universidad de Guanajuato, un reporte de los equipos instalados en la obra que
incluya los siguientes datos: nombre, marca, modelo, nimero de serie, costo unitario y
fotografia del bien.

Se precisa que todo lo anterior, debera considerarse en la integracion de los precios
unitarios de cada equipo, ya que no se autorizaran cargos adicionales por ello.

= ’
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2. De conformidad con lo sefialado en el articulo 67 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, el costo directo de materiales incluye el control de calidad para su
determinacion, por lo que no deberan ser considerados dentro de los costos
indirectos.

3. Los licitadores deberan considerar dentro de sus costos indirectos, la generacion de
los planos “AS BUILT” de obra, mismos que seran proporcionados por partida
concluida y anexados en una carpeta, en formato digital “DWG” e impresos en tamario
doble carta debidamente firmados por el representante legal de la empresa y por su
representante técnico o especialista de cada rubro indicando su cédula profesional. La
supervision de la obra validara el contenido y actualizacién de estos con referencia a
las variaciones o modificaciones efectuadas al proyecto original. Esta carpeta se
entregara previo a la presentacion del finiquito de los trabajos y formara parte del
cierre administrativo de la obra.

4. Se informa que, durante la ejecucion de la obra, la supervision operara el monitoreo
constante del avance fisico real efectivo, respecto del calendario propuesto por el
licitador adjudicado; de manera que, en caso de retraso, se aplicaran requerimientos y
sanciones que resulten atinentes.

5. Los licitadores deberan considerar en la formulacion de su propuesta, los factores
meteoroldgicos que pudieran influir en la ejecucién de la obra, ya que no se aceptara
ampliacion en tiempo por baja eficiencia, tiempos inactivos, etc., aduciendo el
desconocimiento de las condiciones en que se realizaran los trabajos.

6. Se informa que los licitadores deberadn considerar en su propuesta, las precisiones
sefialadas en los puntos 1 y 2 del “Acta de Visita al Sitio de los Trabajos” de la
presente licitacion, asi como las aclaraciones y respuestas realizadas en la presente
acta; lo anterior, conforme a lo establecido en el articulo 54, penultimo parrafo de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Se hace constar que en el presente acto no hubo preguntas por los licitantes presentes.

Enseguida se informa que la presente es la unica Junta de Aclaraciones dentro del presente
procedimiento de Licitacion Simplificada. Recomendaciones: para el acto de presentacion y
apertura de proposiciones se cerraran las puertas de la Sala de juntas del Departamento de
Administracion de la Construccién el dia 13 de julio del afio en curso a las 10:00 horas de
acuerdo con la zona horaria del centro de México, dia y hora sefialada para dicho acto. Por lo
tanto, se les sugiere a los licitantes presentarse con la debida anticipacion para llevar a cabo el
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registro correspondiente. Para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son
inherentes, a continuacion, firman el presente documento las personas que intervinieron en el
acto siendo las 13:20 horas del dia de su inicio.

Por la Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios:

Coordinador de Costos.

wa, @OU(QQ |
C.P.Alma Elisa Gofyzalez Vega Asistente de Coordinacioén de Licitaciones |

Ing. Francisco Ggmez Rodriguez Supervisor de Proyectos

Coordinador de Electricidad

Adolfo Zavala Arredondo

Octavio Manugl Moreno Alba Lysma Construcciones, S.A. de C.V.
Arqg. Javi e undo Proyectos, Construccion, S.A. de C.V.
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