UNIVERSIDAD DE

Universidad de Guanajuato
Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios
Unidad de Infraestructura y Conservacién / Departamento de Administracion de la
Construccion
Acta de Visita al Sitio de los Trabajos

En la ciudad de Salvatierra, Gto., de conformidad con lo establecido en los articulos 54
fraccion IV y penditimo pérrafo, 57, fraccién I, 61, fraccion | y 70, fraccién | de Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, 102 y 103, primer parrafo del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; asi como el
articulo 24 de los Lineamientos de Operacion para la Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma de la Universidad de Guanajuato, siendo las 11:00 horas del dia 17 de abril
del 2023 estando reunidos en la Sede Salvatierra del Campus Celaya-Salvatierra cita en
Fraccion del Predio Rustico Janicho, Municipio de Salvatierra, Gto., con el objeto de
proceder a la visita al sitio de los trabajos del proceso de Licitacion Simplificada No.
UG/RE/LS-001/2023, convocada para la adjudicacion de la obra “Terminacién de espacios
de docencia y servicios en edificio de Sede Salvatierra del Campus Celaya-Salvatierra
de la Universidad de Guanajuato”, en el que se sefialé como obligatoria la presente visita,
se realiza a efecto de que los licitadores conozcan el sitio de los trabajos, haciendo énfasis
en la importancia de conocer las condiciones fisicas, climatologicas y grado de complejidad
que implica la ejecucion de los trabajos.

Por la Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios el Arq. Jaime Barroso Callente
adscrito al Departamento de Administracion de la Construccion, personal comisionado para
este acto por el Ing. Eric Michelini Rodriguez, segln oficio UIC/DAC/0354D-2023, de fecha
27 de marzo de 2023 y en tal calidad procede a pasar lista de asistencia de las personas
servidoras publicas que nos acompafian:
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A continuacion, se da lectura al registro de los licitadores quienes asisten al presente acto, el
cual se adjunta a la presente y forma parte integral de la misma.
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El Arq. Jaime Barroso Callente, comisionado para atender el presente acto, destaca el
objetivo general del evento, que es conocer el sitio de los trabajos donde se ejecutara la obra:

Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato”.

“Terminacién de espacios de docencia y servicios en edificio de Sede Salvatierra del
continuacién, la persona comisionada por el Departamento de Administracion de la
onstruccion de la Unidad de Infraestructura y Conservacion realiza el recorrido al sitio de la

obra y explica de manera detallada los trabajos a desarrollar; lo anterior, con la finalidad de que
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los licitadores tengan pleno conocimiento de las condiciones especiales y partlculares del lugar
donde se ejecutaran los trabajos de la obra de mérito.

Una vez realizado el recorrido, el Arg. Jaime Barroso Callente, comisionado para atender el
presente acto, pregunta a los licitadores si tienen dudas o comentarios respecto a lo explicado
y al sitio de los trabajos, ya que, en el desarrollo de la obra, la Universidad de Guanajuato, no
aceptara reclamacion alguna o solicitud de ampliacién al periodo de ejecucion por parte del
contratista, aduciendo el desconocimiento de las condiciones del lugar donde se ejecutaran los :
trabajos, teniendo los siguientes: |

/ "

(Se recomienda anotar las dudas y/o comentarios que realicen los licitadores respecto de lo explicado y del sitio de los trabajos).

Enseguida, se realizan las siguientes precisiones para los licitadores:

1. El plazo de ejecucion de la obra, comprende el periodo del 29 de mayo al 24 de
noviembre de 2023, que corresponde a la ejecucion total, incluyendo la elaboracion de
los trabajos del presupuesto, realizar pruebas, configuracion y puesta en marcha de
equipos, asi como capacitaciones; por lo anterior, los licitadores deberan prever en sus
% propuestas y programas de obra, el tiempo necesario para contar con los servicios
basicos de agua, luz, sanitarios méviles, telefonia e internet y no sélo lo referente a los

conceptos del presupuesto de la obra.
2. Respecto a la integracion de los costos indirectos de campo, se indica a los licitantes

/ que deberan contemplar, lo siguiente:

Proveer la energia eléctrica, por lo que debera emplear en su caso generadores
eléctricos, considerando lo necesario para cubrir todas las actividades dentro del
periodo de ejecucion de la obra.

Proveer del agua necesaria para la ejecucién de la obra y en su caso
almacenarla; por lo cual, debera considerarlo en la integracion de sus costos.

Proveer de sanitarios moéviles para el personal operativo.
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o Proveer de casacas y equipo de seguridad para sus trabajadores dentro de la
obra, por lo que deberan considerarlo en la Integracion de las Cuadrillas de Mano de
Obra, bajo el rubro de equipo de seguridad.

o Las empresas licitantes deberan considerar en la elaboracion de su propuesta,
todos los acarreos necesarios dentro y fuera de la obra, a cualquier nivel y a
cualquier estacion, tanto del suministro de materiales como para el retiro de
sobrantes.

o Considerar en la caseta de campo, servicio de telefonia celular e internet, siendo
obligatorio el empleo de este medio cuando menos del Residente de la obra, ya que
éste sera el instrumento de comunicacién mas pronto y efectivo con la Supervision
de la Direccién de Infraestructura y Servicios Universitarios.

® Considerar tapiales para delimitar y en su caso obstruir la visibilidad de los
trabajos, asi como sefalamientos y dispositivos de seguridad necesarios durante el
desarrollo de la obra, los cuales deberan permanecer durante todo el proceso de
ejecucion; por lo que se debera integrar y desglosar un porcentaje de sus indirectos
dentro de la propuesta, con la finalidad de dar seguridad a los usuarios y al propio
personal de la empresa, ademas debera considerar la reposicion inmediata de
elementos que se dafien o se pierdan durante la ejecucion de los trabajos.

. Por ultimo, se sefala que cualquier duda o aclaracion que surja, en lo inmediato posterior

la presente visita, se haran llegar via correo electronico a las cuentas institucionales
jbcallente@ugto.mx, mirnaf@ugto.mx, y mavila@ugto.mx; las cuales seran resueltas
en la junta de aclaraciones que se realizara el 18 de abril de 2023, a las 11:00 horas en las
instalaciones que ocupa la Sala de juntas del Departamento de Administracion de la
Construccion de la Direccion de Infraestructura y Servicios Universitarios, en la Sede Noria
Alta, planta alta, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

No habiendo nada mas que agregar, se da por concluida la presente visita al sitio de los
trabajos, siendo las \\*4<. horas del dia de su inicio, firmando al calce de conformidad
todos los que en ella intervienen.
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